

Smlouva o dílo

Uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel:

Obec Vlasatice

Vlasatice 149

691 30 Vlasatice

IČ: 00283711

zastoupen: Ing. Pavel Pekař, starosta

Zhotovitel:

MARSTON – CZ s.r.o.

Hvězdárenská 2

616 00 Brno

zastoupen: MgA. Jiří Marek

IČ: 26226642

DIČ: CZ-26226642

Bankovní spojení: [REDACTED]

II. Předmět díla

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže uvedené dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj ujednanou cenu.
2. Předmětem plnění dle této Smlouvy o dílo (dále jen Smlouva) je zajištění odborné kompletní rekonstrukce objektu „Nedoschillův kříž v obci Vlasatice“ (dále jen dílo).
3. Všechny stavební práce budou provedeny v souladu s platnými normami a dalšími souvisejícími předpisy.

III. Cena díla

1. Cena díla je ujednána dle položkového rozpočtu R 470/2014, ze dne 23.6.2014 vypracovaného společností Marston-CZ, zastoupenou MgA. Jiřím Markem, který je součástí této smlouvy, jako její nedílná součást a dále požadavky objednatele na kvalitu prováděného díla.

IV. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit ve prospěch objednatele dílo, specifikované v čl. II této Smlouvy, v době:
 - termín zahájení: červenec 2014, po podpisu této smlouvy
 - termín ukončení: nejpozději do 30.11.2014

V. Cena prací

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II této smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran ve výši: **198.440,-Kč** včetně 21% DPH.
2. Specifikace ceny:
 - a) Cena díla obsahuje všechny vedlejší náklady spojené s provedením díla, zejména dopravu a materiály atd.
 - b) Cena je závazná až do splnění závazku. Lze ji měnit pouze v případě oboustranné dohody o provedení nových víceprací. V případě víceprací se jejich cena předem stanoví a oboustranně písemně odsouhlasí a potvrdí písemným dodatkem ke smlouvě. V případě víceprací stejného typu musí zhotovitel dodržovat stejné jednotkové ceny.

VI. platební podmínky

1. Do 14-ti dnů po započetí s prováděním díla zhotovitel vystaví dílčí fakturu ve výši 30% celkové ceny včetně DPH se splatností 14 dnů.
2. Po dokončení díla bude ze strany zhotovitele vystavena konečná faktura – daňový doklad, který bude mít splatnost 21 dní na částku, od které bude odečtena již uhrazená část ceny dle č. VI. odst. 1 smlouvy.
3. V případě doručení vadné faktury je povinnost objednatele na tento nedostatek upozornit zhotovitele do dvou dnů. Nová lhůta splatnosti bude počítána ode dne doručení opravené faktury.

VII. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení objednatele s úhradou zálohové, nebo řádné faktury delší než je lhůta splatnosti má zhotovitel právo na pozastavení prací včetně prodloužení termínu a požadovat po objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý den prodlení z nezaplacené částky a prodloužení termínu prací.
2. V případě nedodržení termínu dokončení díla bude objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý den prodlení z celkové ceny díla.

VIII. Záruční podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené restaurátorským návrhem, jež se na její provedení vztahuje a to po dobu **60 měsíců** od jejího převzetí objednatelem.
2. V případě vzniklých vad na díle musí být jejich reklamace ze strany zhotovitele provedena písemně.

IX. Převzetí díla

1. Dokončené dílo předá zhotovitel objednateli zápisem o předání a odevzdání díla. Dílo může být převzato ze strany objednatele s výhradami nebo bez výhrad.
2. Vady a nedodělky zjištěné při předání díla, které podstatně nebrání užívání díla (drobné), je zhotovitel povinen odstranit podle zápisu o předání a převzetí díla, revizních zpráv nebo kolaudačního rozhodnutí v předem dohodnutém termínu.
3. Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá a protokol o předání a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku.

X. Závěrečná ustanovení

1. Smlouvu je možno doplňovat nebo měnit výhradně písemnými dodatky schválenými a podepsanými oběma smluvními stranami.
2. Tato smlouva je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které zde nejsou výslovně dohodnuty, řídí se danou zákonnou úpravou.
3. Smluvní strany vzájemně prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které její uzavření vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě nepravdivých jimi uvedených údajů.
4. Smlouva o dílo je vystavena ve 3 shodných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. Toto ujednání platí pro všechny návrhy změn a dodatků.

Ve Vlasaticích, dne: 25.6.2014

V Brně, dne : 7.8.2014

Objednatel:

razítko a podpis

Ing. Pavel Pekař



Zhotovitel:

MARSTON - CZ s.r.o.
Hvězdárenská 860/2, BRNO 616 00
IČ: 262 26 642, DIČ: CZ26226642

razítko a podpis

MgA. Jiří Marek

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo **rekonstrukce objektu „Nedoschillův kříž v obci Vlasatice“**

Uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel:

Obec Vlasatice

Vlasatice 149

691 30 Vlasatice

IČ: 00283711

zastoupen: Pavel Procházka, starosta

Zhotovitel:

MARSTON – CZ s.r.o.

Hvězdárenská 2

616 00 Brno

zastoupen: MgA. Jiří Marek

IČ: 26226642

DIČ: CZ-26226642

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX

II. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku smlouvy č. 1 je změna Smlouvy o dílo v čl. IV., která spočívá ve změně termínu ukončení prací na 15.5.2015
2. Ostatní ujednání zůstávají nezměněny.

Ve Vlasaticích, dne: 23.3.2015

V Brně, dne : 23.3.2015

Objednatel:


razítko a podpis
Pavel Procházka



Zhotovitel:


razítko a podpis

MgA. Jiří Marek

MARSTON - CZ s.r.o.
Hvězdárenská 860/2, BRNO 616 00
IČ: 262 26 642, DIČ: CZ26226642

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo **rekonstrukce objektu „Nedoschillův kříž v obci Vlasatice“**

Uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel:

Obec Vlasatice

Vlasatice 149

691 30 Vlasatice

IČ: 00283711

zastoupen: Ing. Pavel Pekař, starosta

Zhotovitel:

MARSTON – CZ s.r.o.

Hvězdárenská 2

616 00 Brno

zastoupen: MgA. Jiří Marek

IČ: 26226642

DIČ: CZ-26226642

Bankovní spojení: [REDACTED]

II. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku smlouvy č. 1 je změna Smlouvy o dílo v čl. IV., která spočívá ve změně termínu ukončení prací na 30.3.2015
2. Ostatní ujednání zůstávají nezměněny.

20-08-2014

Ve Vlasaticích, dne:

V Brně, dne : 27.8.2014

Objednatel:



razítko a podpis

Ing. Pavel Pekař

Zhotovitel:

MARSTON – CZ s.r.o.

Hvězdárenská 860/2, BRNO 616 00

IČ: 262 26 642 DIČ: CZ26226642

razítko a podpis

MgA. Jiří Marek